

N. 65/2024  
del Reg. Delibere

**DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 65 DEL 22.03.2024**

Oggetto: *Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio – 3° LOTTO" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008 - CIG: A034B9AA4B.*  
Aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 – CO.GE.GA. S.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri, alla Via Campia n.51.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:25, presso la Sala della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Integrale Compensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata, a mezzo pec, con nota n. 3900 del 15/03/2024 e successiva integrazione del 19/03/2024, prot.n.4001/2024.

La dott.ssa Nicolina Lamberti, Direttore dell'Area Amministrativa, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, procede all'appello nominale.

Risultano presenti:  
D'ANGELO Mario Rosario - Presidente  
GAMBARDELLA Gaetanino – vicePresidente vicario  
SENATORE Giuseppe - vicePresidente  
ESPOSITO Giuseppe  
ODIERNA Damiano  
RUSSO Ferdinando  
STRIANESE Oreste

Risultano assenti i deputati e SCARFÒ Francesco e SESSA Domenico.

Assistono ai lavori della D.A. il Direttore Generale Vicario, ing. Francesco Gregorio, nonché la dott.ssa Erminia Palmieri per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente punto all'o.d.g:

Oggetto: *Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio – 3° LOTTO" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008 - CIG: A034B9AA4B.*  
Aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 – CO.GE.GA. S.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri, alla Via Campia n.51.

PREMESSO che:

- che con Decreto Dirigenziale n.647 del 25.08.2023 l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha individuato nel Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno il soggetto attuatore/beneficiario dell'intervento codice I3.d del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.2, denominato "*Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio*";
- che con nota prot.PG/2023/0422171 del 05.09.2023 il Responsabile Obiettivo Specifico 5.1 del PO FESR 2014/2020 ing. Roberto Vacca ha richiesto una relazione tecnica illustrativa ed il quadro economico del progetto da ammettere al finanziamento, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), nonché l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Delibera Presidenziale n.57 del 05.09.2023, ratificata con Deliberazione della D.A. n.274 del 18.09.2023, con la quale l'Amministrazione consortile:

- ha preso atto del contenuto del Decreto Dirigenziale n.647 del 25.08.2023, con il quale l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania ha individuato nel Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno il soggetto attuatore/beneficiario dell'intervento codice I3.d del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.2, denominato "*Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio*";
- ha preso atto del contenuto della nota prot.PG/2023/0422171 del 05.09.2023, con la quale il Responsabile Obiettivo Specifico 5.1 del PO FESR 2014/2020 ing. Roberto Vacca ha richiesto una relazione tecnica illustrativa ed il quadro economico del progetto da ammettere al finanziamento, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), nonché l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- ha preso atto del contenuto della relazione tecnica illustrativa preliminare del Capo Ufficio Progettazione e del Direttore dell'Area Tecnica, con la quale è stata manifestata l'opportunità e la necessità di suddividere l'intervento nei seguenti n.3 lotti indicati alla pag.1;
- ha avviato il procedimento per la progettazione di n.3 lotti di lavori per l'intervento generale di "*Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio*";
- ha nominato l'ing. Bruno Carloni, Direttore dell'Area Tecnica, Responsabile Unico del Progetto delle opere ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.36/2023;
- ha nominato l'ing. Francesco Gregorio, vice Direttore Generale, Responsabile del Procedimento per le sole fasi di affidamento lavori ed esecuzione ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.Lgs.n.36/2023;
- ha nominato l'ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e D.L. nonché Capo Ufficio Manutenzione C.B. ad interim, progettista interno delle opere del Lotto n.1 e del Lotto n.2;
- ha affidato la progettazione esecutiva del Lotto n.3, comprensiva dei necessari rilievi topografici, ai medesimi professionisti esterni incaricati dei servizi di monitoraggio dello stato di fatto e dei dissesti degli argini dell'Alveo Comune Nocerino, nelle persone degli ingg. Federico Corrente e Francesco Saverio Minardi, iscritti rispettivamente al n.6513 ed al n.4813 dell'Albo Ingg. della Prov. di Salerno;

Vista la Delibera Presidenziale n.106 del 29.11.2023, con la quale l'Amministrazione consortile:

- ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio – LOTTO 3*", dell'importo complessivo di €990.793,81 di cui €664.777,31 per lavori, redatto dai progettisti all'uopo incaricati ingg. Federico Corrente e Francesco Saverio Minardi, acquisito con l'allegata nota prot. n.13158 del 27.11.2023 e composto dai n.36 elaborati riportati in elenco, ivi incluse le schede e le foto del monitoraggio degli argini sopra citato e la rilevazione topografica dello stato di fatto;
- ha approvato il relativo quadro economico riepilogativo riportato in appendice alla medesima deliberazione;
- ha preso atto del verbale di validazione del 27.11.2023 del progetto esecutivo dei lavori di "*Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio – LOTTO 3*" redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto ing. Bruno Carloni, sulla scorta del rapporto conclusivo con esito favorevole ex-art.42 D.Lgs.n.36/2023 da lui stesso redatto e sottoscritto in contraddittorio con i due progettisti, in virtù dell'art.34 lettera d) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023;
- ha dichiarato l'urgenza, indifferibilità e la pubblica utilità delle lavorazioni in progetto ai sensi del DPR n.327/2001;

- ha rinviato ad una successiva, distinta ed immediata deliberazione la propria determinazione a contrarre l'appalto dei lavori in oggetto mediante la procedura negoziata di cui all'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023, contenente i requisiti e le condizioni di partecipazione delle ditte da invitare sul mercato elettronico;
- ha approvato il suddetto progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio – LOTTO 3" secondo il seguente QTE:

A) IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
A1)	Importo lavori (A1.1 + A1.2)	€ 614.777,31
A1.1)	di cui Importo Lavori a misura	€ 356.372,69
A1.2)	di cui Importo Lavori a Corpo	€ 258.404,62
A1.3)	di cui per oneri della sicurezza inclusi nella stima lavori (calcolato su A1)	€ 2.021,68
A1.4)	di cui per costo della manodopera inclusi nella stima lavori (calcolato su A1)	€ 129.713,16
A2)	Oneri della sicurezza del PSC	€ 30.000,00
Totale lavori soggetto a ribasso (A1 - A1.3 - A1.4)		€ 483.042,47
Totale lavori ed oneri di sicurezza inclusi del quadro A (A1+A2)		€ 644.777,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti (5% di A)	€ 32.238,87
B2)	Indennità di occupazione temporanea	€ 16.379,06
B3)	Spese ed oneri connessi alle procedure di occupazione temporanea	€ 0,00
B4)	Spese generali e di consulenza:	
a)	indagini geologiche/geotecniche	€ 6.500,00
b)	rilevi topografici	€ 2.500,00
c)	progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 31.813,14
d)	direzione lavori + contabilità	€ 28.061,11
e)	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 5.238,37
f)	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.145,93
g)	collaudo statico	€ 3.000,00
h)	collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
i)	assistenza tecnica ed amministrativa	€ 2.500,00
l)	attività e consulenze di supporto al Rup	€ 4.500,00
m)	consulenze (monitoraggio)	€ 7.000,00
n)	Cassa 4% su prestazioni professionali	€ 3.530,34
o)	Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 5). (2% di A)	€ 12.895,55
p)	Spese per lavorazioni in economia non previste nei lavori principali	€ 0,00
q)	spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
r)	spese per pubblicità e notifiche	€ 1.000,00
Totale spese generali e di consulenza		€ 121.684,44
B5)	Allacciamenti e spostamento sottoservizi	€ 0,00
B6)	IVA	
	IVA sui lavori (22%)	€ 141.851,01
	IVA su spese generali e di consulenza (22%)	€ 26.770,58
	IVA su imprevisti (22%)	€ 7.092,55
	TOTALE IVA	€ 175.714,14
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (quadro B)		€ 346.016,50

Considerato che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.372/2023 del 30.11.2023, è stata indetta una gara tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio – LOTTO 3" - Decreto Dirigenziale Regione Campania n.647 del 25.08.2023, mediante il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art.108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da espletare tramite portale telematico ASMECOMM;
- con la medesima Deliberazione:
  - si approvava la relativa documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati:
    - Lettera di invito/Disciplinare;
    - Modelli Allegati di partecipazione;
  - si stabiliva di affidare ai sensi del comma 1 dell'art.6 del D.lgs. n.36/2023, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente alla Centrale di Committenza Qualificata ASMEL Consortile S.c.a.r.l. mediante procedura negoziata secondo il disposto dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 determinato mediante unico ribasso percentuale;

Dato atto che con verbale interno, il Responsabile della Fase di Affidamento R.F.A. della Stazione Appaltante, ing. Francesco Gregorio ha individuato nel rispetto della normativa vigente, gli operatori economici da consultare per la procedura negoziata in argomento, CIG A034B9AA4B, tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori economici per lavori pubblici della piattaforma telematica ASMECOMM di ASMEL Consortile S.c.a.r.l., in base ai requisiti posseduti;

Dato atto che in data 01.12.2023 mediante PEC inviata tramite la piattaforma telematica all'indirizzo indicato dagli operatori economici all'atto della registrazione all'elenco istituito dalla piattaforma telematica ASMECOMM di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. sono stati invitati a presentare offerta 10 operatori economici di cui all'elenco scelto dal Responsabile della Fase di Affidamento R.F.A., caricato sulla piattaforma telematica ASMECOMM di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. in qualità di Centrale di Committenza qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it>;

Che il termine per la presentazione dell'offerta era stabilito per il giorno 15.12.2023 entro le ore 12:00;

Dato atto che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in argomento si è svolta regolarmente sulla piattaforma telematica ASMECOMM, secondo la lettera d'invito ed il D.lgs. 36/2023, nel giorno 15.12.2023 a partire dalle ore 15:00;

Dato atto che il Responsabile della Fase di Affidamento R.F.A. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno è l'ing. Francesco Gregorio, Vice Direttore Generale;

Dato atto che con Deliberazione Presidenziale n.113 del 15.12.2023 è stato nominato il Seggio di Gara monocratico composto da:

- Commissario Unico: Dott. for. Salvatore Gallo, dipendente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Collaboratore Tecnico Settore Manutenzione C.A./Parco Macchine;
- le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal dipendente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, geom. Vincenzo D'Acunzi, Tecnico Istruttore del Settore Concessioni;

Dato atto che:

- il Commissario Unico, dott. For. Salvatore Gallo, Collaboratore Tecnico dell'Ufficio Manutenzione C.A., in qualità di autorità monocratica, viste le offerte pervenute dalle ditte invitate e partecipanti e l'esito della procedura di gara contraddistinta dal CIG A034B9AA4B, ha proposto di aggiudicare l'appalto per l'intervento denominato "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio – LOTTO 3" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il

*bacino idrografico del Fiume Sarno*", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008, all'Impresa Scaglione Costruzioni s.r.l. (P. IVA: 04298780653) con sede legale in Colliano (SA) alla Via Coppe n.72, che ha proposto il ribasso percentuale del 22,263%, per un importo di aggiudicazione di € 537.237,56 oltre IVA, di cui €32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera non soggetti a ribasso, come da verbali di gara in data 15.12.2023, caricati sulla piattaforma telematica ASMECOMM di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/> e depositati e conservati in atti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno prot. n.15/int EM del 15/12/2023;

- con Deliberazione Presidenziale n.114 del 18.12.2023 venivano approvati gli esiti di gara ed aggiudicati, a condizione risolutiva, i lavori di *RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA ALVEO COMUNE NOCERINO 1° STRALCIO – 3° LOTTO*" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008 - CIG: A034B9AA4B;

Considerato che:

- con nota acquisita al protocollo consortile in data 27.12.2023 al numero 14516/2023, in riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo Comune Nocerino – I stralcio - LOTTO 3", previsti nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il Bacino Idrografico del Fiume Sarno", è stata avanzata formale istanza di annullamento degli esiti della procedura da parte dell'operatore economico CO.GE.GA s.r.l. con sede in Angri (SA) alla Via Campia n.51;
- il ricorso è motivato dalla presunta illegittimità dell'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia calcolata, a seguito della irregolarità rilevata a carico dell'operatore economico "Pappacena Salvatore s.r.l." per aver, quest'ultimo, indicato il ribasso percentuale in euro e non in punti percentuali;
- in sede di apertura telematica delle offerte economiche effettuata in data 15.12.2023, e contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la Commissione monocratica non ha disposto l'esclusione dell'operatore economico "Pappacena Salvatore s.r.l.", attribuendo successivamente un punteggio nullo (pari al valore numerico zero) nella successiva fase di valutazione;
- con nota prot. n.14608/2023 del 28.12.2023, è stato richiesto all'avv. Fabrizio Murino, consulente legale dell'Ente, un parere legale in merito alla corretta esecuzione della procedura di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;
- con nota prot. n.202/2024 del 04.01.2024, l'avvocato Fabrizio Murino, trasmetteva il seguente parere in merito alla suddetta procedura di gara: "...da quanto finora esposto discende una stima di non congruità di quanto assunto circa la vicenda in esame dall'Autorità Monocratica di gara nel verbale di gara n. 2 del 15.12.2023 dell'Autorità Monocratica, e di conseguenza, dalla Deputazione Amministrativa Consortile nella deliberazione n.114 del 18.12.2023, recante la presa d'atto dell'esito della gara in esame e l'approvazione dei verbali di gara n.1 e 2, nonché l'esigenza di accogliere l'istanza di autotutela prot. Cons. n. 14516/2023 trasmessa dalla CO.GE.GA. al Rup il 27.12.2023, con rinvio da parte di questi all'Autorità Monocratica ed alla Deputazione Amministrativa Consortile degli adempimenti necessari all'adozione degli atti conseguenti";
- con nota prot. n.10 del 04.01.2024, il Responsabile della Fase di Affidamento R.F.A., condividendo e facendo proprio il giudizio espresso dal consulente legale del Consorzio, invitava l'Autorità Monocratica a voler procedere alla convocazione, in seduta pubblica delle imprese partecipanti, tramite la piattaforma ASMECOMM, entro e non oltre la data del 10.01.2024, al fine di verificare quanto riportato nel Verbale di gara n.2 del 15.12.2023 e garantire l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Considerato inoltre che:

- l'Autorità Monocratica, in data 04.01.2024, invitava in seduta pubblica, le imprese partecipanti, tramite la piattaforma ASMECOMM, per il giorno 01.01.2024 alle ore 10:00, al fine di verificare quanto riportato nel Verbale di gara n.2 del 15/12/2023 e garantire l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- all'orario stabilito si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara in composizione monocratica per la verifica di quanto riportato nel Verbale di gara n.2 del 15.12.2023 e la successiva rettifica della graduatoria provvisoria;



- l'Autorità Monocratica, ritenuta la formula scelta dall'Operatore Economico "Pappacena s.r.l." nella presentazione dell'offerta economica (importo complessivo, piuttosto che percentuale) non un mero errore materiale emendabile, ma, in buona sostanza, una formulazione non corretta del ribasso, con la volontà dell'operatore non modificabile in modo automatico e vincolato dalla Stazione Appaltante, ma solo con l'intermediazione di atti chiarificatori della stessa offerta o, comunque, con esercizio di discrezionalità per risalire all'effettiva volontà della dichiarante tale da violare il principio di par condicio dei concorrenti, ha ritenuto di procedere all'esclusione dell'Operatore Economico "Pappacena s.r.l." in luogo della precedente (non congrua) attribuzione di un valore zero al ribasso da essa operato;
- in conseguenza di tale decisione, il numero delle offerte complessive di gara si riduce al valore di quattro, con conseguente diversa applicazione della disciplina di cui all'art. 54, co.1, del D.Lgs. n.36/2003 (esclusione delle offerte anomale solo in presenza di cinque o più offerte ammesse);
- sulla base di quanto verificato ed operato, il Commissario Unico, dott. For. Salvatore Gallo, Collaboratore Tecnico dell'Ufficio Manutenzione C.A., in qualità di autorità monocratica, ha formulato una nuova proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa CO.GE.GA. S.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri, alla Via Campia n.51, che ha proposto il ribasso percentuale del 32,347%, per un importo di aggiudicazione di € 488.527,56, oltre IVA, di cui € 32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera non soggetti a ribasso, come da verbali di gara in data 10.01.2024, caricati sulla piattaforma telematica ASMECOMM di ASMEL Consortile S.c.a.r.l. accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/> e depositati e conservati in atti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno prot. n.17/2024 del 11.01.2024;

Dato atto che il RUP:

- ha ritenuto di non richiedere all'impresa di giustificare il costo della manodopera, ritenendo il costo della manodopera in linea con l'importo stimato in sede di progettazione (art. 110, comma 5 D.Lgs 36/2023);
- ha dichiarato congrua l'offerta ai sensi dell'art.54 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- ha ritenuto di non richiedere alla società la produzione del DGUE aggiornato o, in alternativa, di una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si confermasse quanto indicato in sede di partecipazione alla gara, in quanto in fase di gara l'impresa ha trasmesso il proprio DGUE debitamente compilato e sottoscritto, di cui è stata verificata la completezza e correttezza, pertanto si procederà alla conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara, prima della stipula del contratto;
- sono state effettuate, ma non ancora completate, le verifiche dei requisiti di cui all'art.94 e 95 del D.lgs. 36/2023 da parte della Stazione Appaltante;

DATO ATTO che:

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.647 del 25/08/2023, stabilisce il termine del 31 dicembre 2023, termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – I stralcio", a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 5.1., Azione 5.1.2, del PO FESR Campania 2014-20;
- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.4 del 18.01.2024:
  - sono stati approvati i verbali che allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alla procedura per l'affidamento dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio – LOTTO 3" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008, avvenuta attraverso la Piattaforma telematica ASMECOMM, Gara n.17859 del 01.12.2023, raggiungibile tramite il seguente link: [https://piattaforma.asmecomm.it/backend/gare/panel.php?codice=18171&codice\\_round=18171](https://piattaforma.asmecomm.it/backend/gare/panel.php?codice=18171&codice_round=18171), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 36/2023, con la consultazione di n.10 O.E., ed avvenuto con il criterio del minor prezzo di cui all'art.108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
  - è stata approvata la nuova proposta di aggiudicazione, rimodulata, contenuta nel verbale del Commissario Unico dott. For. Salvatore Gallo, Collaboratore Tecnico dell'Ufficio Manutenzione C.A., in qualità di autorità monocratica depositato e conservato in atti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno prot. n.17/2024 del 11/01/2024;

- è stata disposta, pertanto l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore dell'operatore economico CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51, che ha proposto il ribasso percentuale del 32,347%, per un importo di aggiudicazione di € 488.527,56, oltre IVA, di cui € 32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che nei confronti dell'operatore CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51, sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarate dalla stessa in sede di offerta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000:

- DURC on line Prot. INAIL\_42396375 con scadenza validità 08/06/2024;
- Iscrizione CCIAA SALERNO – P.IVA: 03969360654;
- Visura presso il Casellario informatico dell'ANAC per la verifica dell'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento, assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento, è stata acquisita apposita documentazione tramite FVOE (ex AVCPASS): CF: 03969360654;
- Certificato del Casellario Giudiziario (Integrale) per la verifica dell'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio – assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, è stata acquisita apposita documentazione tramite FVOE (ex AVCPASS) relativamente a :
  - o Sig. Gallo Ciro nato a Pompei (NA) il 21.04.1980 – Certificato n.619110/2024/R;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) acquisito tramite FVOE relativamente all'Impresa: CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51 - Certificato n.7867479/2023/R;
- Comunicazione Regolarità Fiscale per la verifica dell'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, è stata acquisita apposita documentazione tramite FVOE (ex AVCPASS) – Verifica n.11165327del 26.01.2024;
- Attestazione SOA n.10878/63/01 rilasciata in data 10.08.2023;

oltre ai requisiti richiesti dalla lettera di invito prot. n.592/2023 del 30.11.2023, e dichiarati nella sezione Domanda di partecipazione dal Consorzio Stabile e dalla ditta consorziata esecutrice;

CONSIDERATO che le verifiche in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta hanno dato esito positivo;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione con intervenuta efficacia in esito alla procedura di gara espletata;

VISTO:

- il D.lgs. 36/2023 e i relativi allegati;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- lo Statuto Consortile;

Per quanto sopra, al fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini di programmazione e disposizioni legislative vigenti in materia;

Su proposta del Responsabile Unico del Progetto e Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni, del Responsabile del Procedimento per le sole fasi di affidamento lavori ed esecuzione e Direttore Generale Vicario ing. Francesco Gregorio e sentito il parere favorevole del Direttore di Area Amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti;

Dopo l'ampia discussione di cui al relativo verbale, la Deputazione Amministrativa, all'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- 2) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.4 del 18.01.2024:
  - sono stati approvati i verbali che allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alla procedura per l'affidamento dei lavori di "Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino – 1° stralcio – LOTTO 3" nell'ambito del "Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008, avvenuta attraverso la Piattaforma telematica ASMECOMM, Gara n.17859 del 01.12.2023, raggiungibile tramite il seguente link: [https://piattaforma.asmecomm.it/backend/gare/panel.php?codice=18171&codice\\_round=18171](https://piattaforma.asmecomm.it/backend/gare/panel.php?codice=18171&codice_round=18171), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 36/2023, con la consultazione di n.10 O.E., ed avvenuto con il criterio del minor prezzo di cui all'art.108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
  - è stata approvata la nuova proposta di aggiudicazione, rimodulata, contenuta nel verbale del Commissario Unico dott. For. Salvatore Gallo, Collaboratore Tecnico dell'Ufficio Manutenzione C.A., in qualità di autorità monocratica depositato e conservato in atti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno prot. n.17/2024 del 11/01/2024;
  - è stata disposta, pertanto l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore dell'operatore economico CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51, che ha proposto il ribasso percentuale del 32,347%, per un importo di aggiudicazione di € 488.527,56, oltre IVA, di cui € 32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera non soggetti a ribasso;
  - sono stati avviati i controlli sui requisiti previsti nei confronti dell'aggiudicatario CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51;
- 4) DI DARE ATTO che le verifiche in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51, in sede di offerta hanno dato esito positivo;
- 5) DI DISPORRE, pertanto l'aggiudicazione definitiva con intervenuta efficacia dei lavori di cui trattasi in favore dell'operatore economico CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51, che ha proposto il ribasso percentuale del 32,347%, per un importo di aggiudicazione di € 488.527,56, oltre IVA, di cui € 32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera non soggetti a ribasso;
- 6) DARE ATTO che:
  - le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;
  - conseguentemente, si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione ad esso propedeutica secondo le modalità stabilite dall'art.17 del Dlgs 36/2023;
  - i lavori in oggetto sono finanziati mediante contributo assegnato al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, quale Ente attuatore, dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.647 del 25.08.2023. CUP: I98H23000380008, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3 codice I3.d, del PR FESR 2021-2027;



- in seguito all'espletamento della gara è stato proposto un ribasso pari 32,347% (trentadue/347%) e, pertanto, è stato necessario rideterminare ed approvare, come segue, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto:

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**  
**Ripristino funzionalità idraulica Alveo Comune Nocerino - 1° stralcio - Lotto 3**

DESCRIZIONE	Importo progetto	Importo post-gara
<b>A) IMPORTO LAVORI E SICUREZZA</b>		
A1) Importo lavori	€ 614 777,31	€ 458 527,56
A1.1) di cui per oneri della sicurezza inclusi nella stima lavori	€ 2 021,68	€ 2 021,68
A1.2) di cui per costi della manodopera inclusi nella stima lavori	€ 129 713,16	€ 129 713,16
A2) Oneri della sicurezza del PSC non soggetti a ribasso	€ 30 000,00	€ 30 000,00
<b>Totale lavori soggetto a ribasso (A1 - A1.1 - A1.2)</b>	<b>€ 483 042,47</b>	<b>€ 326 792,72</b>
<b>Totale lavori ed oneri di sicurezza inclusi del quadro A (A1+A2)</b>	<b>€ 644 777,31</b>	<b>€ 488 527,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Imprevisti (5% di A)	€ 32 238,87	€ 32 238,87
B2) Indennità di occupazione temporanea	€ 16 379,06	€ 16 379,06
B3) Spese ed oneri connessi alle procedure di occupazione temporanea	€ 0,00	€ 0,00
B4) Spese generali e di consulenza:		
a) prelievi in situ e successive analisi granulometriche e biochimiche dei campioni	€ 0,00	€ 0,00
b) rilievi topografici	€ 2 500,00	€ 2 500,00
c) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 31 813,14	€ 31 813,14
d) direzione lavori + contabilità (assistenza e sorveglianza giornaliera di cantiere)	€ 28 061,11	€ 4 700,00
e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 5 238,37	€ 5 238,37
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13 145,93	€ 13 145,93
g) collaudo statico	€ 3 000,00	€ 3 000,00
h) collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00
i) assistenza tecnica ed amministrativa	€ 2 500,00	€ 9 500,00
f) attività e consulenze di supporto al Rup	€ 4 500,00	€ 0,00
g) consulenze e spese legali	€ 7 000,00	€ 7 000,00
h) Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 5)	€ 12 895,55	€ 12 895,55
i) oneri di verifica del progetto (ex art.42 dlgs. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00
l) spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
m) spese per pubblicità e notifiche	€ 1 000,00	€ 0,00
n) cassa previdenziale su parcella professionali (4%)	€ 3 530,34	€ 2 695,90
o) indagini geologiche e geotecniche, consulenza geologica	€ 6 500,00	€ 4 580,83
<b>Totale spese generali e di consulenza</b>	<b>€ 121 684,44</b>	<b>€ 97 069,72</b>
B5) Allacciamenti e spostamento sottoservizi	€ 0,00	€ 0,00
B6) IVA		
IVA sui lavori (22%)	€ 141 851,01	€ 107 476,06
IVA su spese generali e di consulenza (22%)	€ 26 770,58	€ 18 518,32
IVA su imprevisti (22%)	€ 7 092,55	€ 7 092,55
<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 175 714,14</b>	<b>€ 133 086,93</b>
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (quadro B)	<b>€ 346 016,50</b>	<b>€ 278 774,58</b>
<b>A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 990 793,81</b>	<b>€ 767 302,14</b>
<b>C) ECONOMIE DI GARA</b>		223 491,67
<b>A+B+C) TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 990 793,81</b>	<b>€ 990 793,81</b>

- 7) DI SUBIMPEGNARE la spesa complessiva, già prenotata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.4 del 18.01.2024, di € 488.527,56, oltre IVA, di cui € 32.021,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.713,16 per costi della Manodopera, va imputata nel bilancio 2024 alle Voci di relative ai "Lavori in concessione", a favore dell'operatore economico CO.GE.GA. s.r.l. (P. IVA 03969360654), con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia n.51 - P.E.C.: [co.ge.ga.srl@pec.it](mailto:co.ge.ga.srl@pec.it);
- 8) DI PROCEDERE all'invio della comunicazione di aggiudicazione ai soggetti indicati nell'art.go del D.Lgs. 36/2023;

- 9) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania secondo le modalità previste dal Nuovo Codice del processo Amministrativo;
- 10) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è nominato l'ing. Bruno Carloni, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e il Responsabile della Fase di Affidamento (R.F.A.) della Stazione Appaltante è l'ing. Francesco Gregorio, Direttore Generale Vicario;
- 11) DI DARE ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'opera è I98H23000380008 e il Codice identificativo gara (CIG) è A034B9AA4B;
- 12) DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione:
- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
  - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
  - l'invio della presente deliberazione all'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania.

IL PRESIDENTE  
AVV. MARIO ROSARIO D'ANGELO

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO  
ING. FRANCESCO GREGORIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
DOTT.SSA NICOLINA LAMBERTI